

REPUBBLICA ITALIANA

C O M U N E D I S A N T' A R P I N O

Provincia di Caserta

Rep. N. 8 del 16/11/2023

CONTRATTO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA- PROGETTAZIONE ESECUTIVA -

DIREZIONE LAVORI- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA

DENOMINATA "PNRR M.2 C.3 I 1.1 _ DEMOLIZIONE E

SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO

"ROCCO-CAV. CINQUEGRANA -PLESSO ROCCO"

CUP: B42C22000040006_ CIG: 9831393229

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO: € 524.261,85

L'anno **2023** (duemilaventitre), il giorno **16** (sedici) del mese di **novembre**,

presso la sede del Comune di Sant' Arpino (CE), sita in Piazza Macrì ex Piazza

Umberto I, - 81030 -, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa Milena

Barattini ufficiale rogante, Segretario Generale del Comune di Sant' Arpino

(CE), ivi domiciliata per la carica, legittimata a rogare gli atti nella forma pub-

blica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4,

lett. c), del T.U.E.L - D. Lgs. n. 267/2000, si sono personalmente costituiti i

signori:

- **GEOM. VITO BUONOMO**, [REDACTED]

[REDACTED], in qualità di Responsabile dell'Area V – Servizio

Lavori Pubblici – e RUP dell'opera, del COMUNE DI SANT' ARPINO, codice

fiscale 81000630616, con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. in forza del decreto sindacale n. 1 del 16 gennaio 2023, prot. n. 942 in pari data, domiciliato per la carica presso la sede municipale, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sant'Arpino (di seguito denominato, per brevità, anche "Stazione Appaltante", "Ente committente" o "Comune");

- **Arch. Giuseppe Colucci**, [REDACTED]
[REDACTED], fornito dei necessari poteri a sottoscrivere il contratto nella qualità di Legale Rappresentante della mandataria "Colucci&Partners di Colucci Giuseppe, Colucci Giulio e Becucci Matteo" del raggruppamento temporaneo tra i professionisti (**RTP**): "**Colucci&Partners di Colucci Giuseppe, Colucci Giulio e Becucci Matteo**", con sede legale in via A.M.E. Agnoletti n.8 cap.56025 Pontedera (PI), C.F. e P. IVA 01736870500 (mandataria) – "**A.I.C.E. Consulting – s.r.l.**," con sede legale ed operativa in via Boccaccio n. 20 cap.56017 San Giuliano Terme – loc. Ghezzano (PI) C.F. e P. IVA 01149980508 – "**Studio Omega Engineering Ingegneri Associati**" con sede legale in via Ravizza n. 22/b cap.56121 Pisa (PI) P. IVA 01532790506 – "**Geo-progetti Studio Associato**" con sede legale in via Venezia n.77 cap.56038-Ponsacco (PI) P. I.V.A. 01611570506 – "**Arch. Antonio Di Lorenzo**" con sede legale in [REDACTED]

[REDACTED] (mandanti), come risulta da "Atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di scopo fra Professionisti e mandato collettivo speciale con rappresentanza" rep. n. 3.381 del 26.07.2023,

del Notaio Antonio Marinella -Via Vittorio Veneto, 198 – 56025 Pontedera

(PI), iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Pisa, registrato a Pontedera il

27.07.2023 al n. 2746 serie 1T con euro 200,00, in atti (di seguito denominato,

per brevità, anche Affidatario).

I nominati costituiti, della cui identità e piena capacità io segretario rogante

sono personalmente certo, avendo conoscenza personale e diretta del rappre-

sentante della Stazione Appaltante ed avendo acquisito conoscenza dell'arch.

Giuseppe Colucci da me identificato mediante esibizione di Carta d'Identità n.

AU2949698, rilasciata dal Comune di Pontedera (PI) in data 18.03.2014 in

corso di validità, dichiarano che tra di loro non vi è vincolo di parentela e mi

richiedono di ricevere il presente atto, rinunciando espressamente, spontanea-

mente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno fa-

coltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMETTONO CHE

- in data 7 febbraio 2022 il Comune di Sant'Arpino inoltrava la candidatura al

bando pubblicato con Avviso Pubblico prot. 48048 del 2 dicembre 2021 dal

Ministero dell'Istruzione per la richiesta di finanziamento a valere sui fondi

PNRR - M2C3I1.1 Costruzione di nuove scuole – Intervento di sostituzione

edilizia scuola CUP B58H22001340001, con una scheda progetto che preve-

deva la demolizione con ricostruzione in situ della scuola media Rocco, per

un importo complessivo di quadro economico di € 6.213.516,49;

- che, nell'ambito della linea di Investimento suddetta, questo Ente è stato am-

nesso a finanziamento, come da graduatoria pubblicata alla pagina web “Co-

struzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici – FUTURA;

- che il Ministero dell'Istruzione, in data 01/07/2022, pubblicava un bando per il Concorso di progettazione in due gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 2 — Componente 3 — Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il Ministero dell'Istruzione, con nota prot. 28623 del 28/02/2023, trasmetteva ai progettisti vincitori del concorso ed a questo Ente la comunicazione circa le modalità di trasmissione dei progetti di fattibilità redatti dai progettisti vincitori stessi, nel caso di questo Ente: Studio Associato “Colucci&Partners” con sede legale in via A.M.E. Agnoletti n.8 Pontedera (PI) cap. 56025 _ Part. I.V.A. 01736870500;
- con **Delibera di Giunta Municipale n.49 del 05 maggio 2023** veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 6.213.516,49 (di cui € 4.507.579,49 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.705.937,00 per somme a disposizione dell'amministrazione);
- con **Delibera di Giunta Municipale n.52 del 12 maggio 2023** veniva rettificato il quadro economico riportato nella Delibera n.49/2023, trascritto in modo errato rispetto all'allegato del PFTE;
- con **Determina Settore Tecnico n.87 del 18 maggio 2023** veniva avviata la

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi degli articoli 152 co. 5, 154 co. 4 e 63 co. 4 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento al vincitore dello sviluppo dei successivi livelli di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, sulla base di quanto previsto dall'avviso del concorso di progettazione e dal suo disciplinare, allegato a fare parte integrante del provvedimento, e di quanto disposto dall'art. 24 comma 6 del decreto-legge 24.2.2023, n. 13 (recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e del PNC);

- l'art.225 comma 8 del D. Lgs 36/2023 stabilisce che *“in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici ... finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC ...;*

- con **Determina Settore Tecnico n.101 del 27 giugno 2023** veniva affidato il servizio di progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori dell'opera in oggetto, a favore del vincitore del concorso di progettazione - bandito dal Ministero dell'Istruzione e Merito: **Colucci & Partners** (Capogruppo mandataria), in raggruppamento con: **A.I.C.E. Consulting s.r.l.** (ing. Bruno Per-

sichetti)-**Omega Engineering Ingegneri Associati** (Ing. Emanuele Cian-
telli)- **Geoprogetti Studio Associato** (geol. Francesca Franchi) - **arch. An-
tonio Di Lorenzo**, sulla base dell'offerta di ribasso del 20% sull'importo po-
sto a base di gara, per la somma netta di € 504.097,93 e € 20.163,91 quale
contributo previdenziale, oltre a IVA se dovuta per legge;
- con **Determina Settore Tecnico n. 123 del 31 luglio 2023** veniva preso atto
dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione di cui alla determina n.101/2023;
- con **Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del maggio 2023**
veniva concesso il contributo del 10% Fondo delle opere indifferibili 2023,
corrispondente a € 621.351,65; conseguentemente a tale assegnazione l'im-
porto complessivo dell'opera è stato incrementato a € 6.834.868,14;
- al progetto è stato attribuito il codice CUP: B42C22000040006;
- all'affidamento di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara
CIG: 9831393229;
- le dichiarazioni dell'arch. Giuseppe Colucci (capogruppo mandatario) e dei
rappresentanti degli studi professionali e/o associati in raggruppamento
(mandanti) in ordine all'assenza di conflitto di interessi sono state rese (e
sottoscritte) da parte del soggetto in capo a cui ricade effettivamente l'onere
per legge della produzione delle DNSH e che le stesse sono coerenti con il
format predisposto dalla Stazione appaltante e sono state prodotte nella
forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, coerentemente con quanto ri-
chiesto dalla normativa vigente avuto riguardo sia al contenuto specifico che
alle tempistiche di presentazione;

- negli atti dell'affidamento è stato evidenziato il mezzo di finanziamento (PNRR Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1);
- ai sensi dell'art.83, comma 3, lett. e), del d.lgs 159/2011, rientrando l'affidamento oggetto del presente contratto nell'ambito di applicazione della documentazione antimafia, trattandosi di contratti il cui valore complessivo supera 150.000,00 euro, con i seguenti protocolli:
PR_PIUTG_Ingresso_0031777_20230711 _ Colucci&Partners
PR_LTUTG_Ingresso_0041222_20230720_arch. Antonio Di Lorenzo
PR_PIUTG_Ingresso_0027977_20230619_ AICE Consulting srl
PR_PIUTG_Ingresso_0033191_20230720_Geoprogetti Studio associato
PR_PIUTG_Ingresso_0033188_20230720_ Omega Engineering Ingegneri Associati
sono stati rilasciati dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con esito negativo le comunicazioni antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, relative all'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;
- il Responsabile dell'Area V e RUP, Geom. Vito Buonomo, dichiara che l'aggiudicazione è divenuta efficace, che permangono i requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che sono stati rispettati i presupposti e le comunicazioni previsti dal D. lgs. n.50/2016 per la stipula del contratto e che non sussistono motivi ostativi;
- l'RTP, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, ha costituito la cauzione definitiva di euro 50.409,79 (cinquantamilaquattrocentonove/79) mediante polizza fideiussoria n° 28020061857, emessa in data 04.10.2023, rilasciata

dalla società Tokio Marine Europe S.A (codice IVASS D953R), agenzia inter-
mediaria CCH S.a.s. di Guido Novella & C (codice IVASS A000540877),
con sede in Via XX Settembre n. 26/2 - cap. 16121 Genova, ridotta ai sensi
dell'art.93, comma 7, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto, che qui si
intende integralmente trascritta ed approvata dalle parti.

Articolo 2 - Oggetto del Contratto

L'ente committente, come sopra rappresentato, concede all'affidatario, come
sopra generalizzato, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio
che ha per oggetto l'incarico per la redazione della progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori dell'opera denominata "Demoli-
zione e Successiva Ricostruzione dell'Istituto Comprensivo "Rocco-Cav. Cin-
quegrana -Plesso Rocco" - finanziato dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA
E RESILIENZA: Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale, Com-
ponente 3- Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Investimento
1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici".

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario
sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, nonché dal discipli-
nare di incarico e dalla determina di aggiudicazione.

Tutti i suddetti documenti, visionati e controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Articolo 3 – Descrizione e modalità di svolgimento del Servizio

Le descrizioni del servizio e le modalità di svolgimento sono dettagliate nell'art.2 e negli articoli 5 -6 -7 del disciplinare di incarico, che seppur non materialmente allegato forma parte sostanziale ed integrante del presente contratto. Si precisa che, come definito nel summenzionato disciplinare, l'espletamento dell'incarico è suddiviso nelle seguenti fasi:

- 1 - Progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
- 2 - Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
- 3 - Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase esecuzione.

Articolo 4 - Proprietà del Progetto

1. Gli elaborati di progetto, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed esclusiva del Committente, il quale potrà introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che l'Affidatario possa sollevare eccezioni di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo. Per le ipotesi di cui sopra, l'Affidatario non solleverà eccezioni di sorta, né gli spetterà alcun compenso ma, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

Articolo 5- Obblighi dell'Affidatario incaricato

1. L'Affidatario incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diver-

samente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, esso

è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra nor-

mativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico dell'Affidatario incaricato ogni onere strumentale e organiz-

zativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organi-

camente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione

committente. È obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori

criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indi-

cazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di

non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli

adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

3. L'Affidatario è altresì tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto al

RUP ogni evenienza che, per qualunque causa, anche di forza maggiore, si do-

vesse verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e che rendesse neces-

sari interventi di adeguamento o di razionalizzazione del servizio oggetto di

affidamento.

4. L'Affidatario dichiara di non incorrere nella violazione dell'art. 53, comma

16-ter, del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n.

39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i sog-

getti indicati dalla citata norma.

5. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidatario dichiara altresì di

essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed, in particolare, di essere in regola con la nor-

mativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché di essere

consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

6. L'Affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, compatibilmente con il ruolo e il tipo di attività svolti, per quanto compatibili:

- le disposizioni del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e ss.mm.ii. e del Codice di comportamento del Comune di Sant'Arpino, quali norme che costituiscono principi generali nei confronti dei consulenti nonché dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture in favore o per conto dell'Amministrazione, di cui ha preso conoscenza perché pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Disposizioni Generali" - "Atti generali";

- le disposizioni del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza", di cui ha preso conoscenza perché pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sotto-sezione "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione".

7. Per quanto sopra non riportato, l'Affidatario si impegna ad osservare gli artt.14, 15, 16 e 21 del Disciplinare di Incarico.

La violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 6 - Obblighi specifici del PNRR

1. L'Affidatario è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento. In particolare, l'Affidatario dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal contratto;

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/24, ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento 1.1 (M2C3I1.1);

- provvedere alla trasmissione al Comune di Sant'Arpino di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'Investimento M2C3I1.1, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di Sant'Arpino di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Articolo 6 bis - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1. L'Affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che pos-

sono essere adottati dal Comune di Sant'Arpino conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Articolo 6 ter - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dell'art.47 comma 3-4 del D.L. n.77/2021 e s.m.i.

1. I componenti costituenti l'RTP che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, si obbligano a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto alla stazione appaltante una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi dell'art. 47 comma 3 D.L. n. 77/2021 e s.m.i. Tale Relazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Sant'Ar-

pino nella sezione “Amministrazione Trasparente”. La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 17 del presente contratto, nonché l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

2. I componenti costituenti l’RTP che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti e pertanto si obbligano, ai sensi dell’art.47, c. 3-bis, del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/1999 e una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a loro carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Il componente dell’RTP è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 17 del presente contratto.

Articolo 7 – Termini e durata dell’incarico

I termini per l’esecuzione del servizio stabiliti nell’art.12.2 del disciplinare di incarico decorrono dalla data della determina di affidamento n.101/2023 e cessano alla consegna del Certificato di Collaudo.

L’Affidatario ha consegnato il progetto definitivo in data 08/08/2023 prot.13434 ed il progetto esecutivo in data 25/09/2023 prot. 14215.

Si precisa che i tempi previsti per le prime due fasi si ritengono conclusi, in quanto entrambe le progettazioni sono state verificate, validate ed approvate con le Delibere di Giunta Comunale n.103 e n.104 del 29/09/2023.

La Fase 3: comprendente le attività operative di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, è correlata alla durata dell'esecuzione dei lavori stessi, definiti in 730 giorni secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo e terminerà con l'emissione del certificato di collaudo.

L'intervento di cui trattasi è finanziato con fondi PNRR, pertanto subordinato al rispetto di termini perentori e di un serrato cronoprogramma dettato da MIUR e dal Consiglio Europeo (conclusione dei lavori 31 marzo 2026 - collaudo 30 giugno 2026). Non saranno pertanto ammesse proroghe per l'espletamento delle prestazioni, salvo al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze, riconosciute come tali dal RUP, che andranno immediatamente comunicate all'Amministrazione.

Articolo 8 – Compenso e modalità di pagamento

1. Il compenso per le prestazioni oggetto del presente contratto è concordato in € 504.097,93 oltre CNPAIA al 4 % per € 20.163,92 ed IVA al 22% per € 115.337,61 per un totale di € 639.599,46 come definito nella Determinazione d'incarico n.101 del 27/06//2023.

2. Il corrispettivo relativo al servizio e alle attività connesse e accessorie sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- Saldo progettazione definitiva pari ad € 189.316,43 oltre IVA, verrà corrisposta all'approvazione del progetto definitivo;

- Saldo progettazione esecutiva pari ad € 123.603,50 oltre IVA, verrà corrispo-

sta all'approvazione del progetto esecutivo;

- Successivi acconti per direzione lavori e CSE (terza fase) sull'importo restante pari ad € 211.341,91 oltre IVA: i pagamenti saranno corrisposti in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90% (novanta per cento).

- Saldo: pari al 10% dell'importo inerente alla terza fase, sarà corrisposto a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo.

3. Tali corrispettivi sono suddivisi tra l'RTP, così come definiti nell'atto notarile Rep. n. 3.381 del 26.07.2023 e nella determina n.123 del 31/07/2023, nel seguente modo:

- **Colucci & Partners = quota 42%** dell'importo complessivo netto pari ad € 211.721,13 oltre CNPAIA al 4% per € 8.468,85 ed Iva al 22% per € 48.441,79 per un totale di € 268.631,77;

- **A.I.C.E. Consulting s.r.l. = quota 12%** dell'importo complessivo netto pari ad € 60.491,75 oltre CNPAIA al 4% per € 2.419,67 ed Iva al 22% per € 13.840,51 per un totale di € 76.751,93;

- **Omega Engineering Ingegneri Associati = quota 13%** dell'importo complessivo netto pari ad € 65.532,73 oltre CNPAIA al 4% per € 2.621,31 ed Iva al 22% per € 14.993,89 per un totale di € 83.147,93;

- **Geoprogetti Studio Associato = quota 2%** dell'importo complessivo netto pari ad € 10.081,95 oltre EPAP al 4% per € 403,28 ed Iva al 22% per € 2.306,75 per un totale di € 12.791,98;

- **arch. Antonio di Lorenzo = quota 31%** dell'importo complessivo netto pari ad € 156.270,36 oltre CNPAIA al 4% per € 6.250,81 ed Iva al 22% per €

35.754,66 per un totale di € 198.275,83;

4. Alle scadenze di cui al precedente comma 2, le fatture verranno emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Sant'Arpino – Settore Lavori Pubblici, “codice univoco ufficio” IPA UFWMF2, con l'indicazione dei codici CIG: 9831393229 e CUP: B42C22000040006. L'ente committente liquiderà entro 30 gg. fine mese data fattura, previa verifica di conformità del servizio reso. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

5. I professionisti del Raggruppamento si impegnano ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura “Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU – Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE 2 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 1.1”.

6. Ciascun soggetto costituente il Raggruppamento, ai fini della liquidazione degli importi dovuti, dovrà essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali; in assenza della regolarità contributiva e/o fiscale, si procederà ai sensi di legge.

Articolo 9 - Eventuali prestazioni in aumento e in diminuzione del periodo di efficacia del contratto e determinazione dei corrispettivi

1. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., laddove strettamente necessarie e

consentite nell'ambito dei rapporti convenzionali tra questo Ente ed il Ministero finanziatore. Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno soggette allo stesso ribasso offerto in sede di gara (o di offerta).

2. Clausola espressa PNRR. La revisione dei prezzi è disciplinata dalla normativa vigente nonché dalla clausola ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, conv. con modif. dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., nonché dall'art 26 del D.L. 50/2022 convertito in legge n. 91/2022 se e in quanto applicabile.

Articolo 10 - Coperture Assicurative

1. È fatto obbligo all'Affidatario di stipulare le coperture assicurative previste ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016: grava sull'Affidatario l'obbligo di stipulare una polizza ai fini della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria presso primaria compagnia di assicurazione per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento.

2. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo-esecutivo, che abbiano determinato a carico dell'amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P./al committente per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato, il committente potrà rivalersi sull'Affidatario per i danni o le sanzioni patite.

4. Il soggetto incaricato solleva comunque l'Amministrazione da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dell'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali l'Amministrazione viene dichiarata completamente estranea.

5. Per le finalità di cui al presente contratto, ciascun componente l'RTP ha attivato e depositato in copia le seguenti rispettive Polizze di Responsabilità Civile Professionale:

- **Colucci&Partners: RCP n.PI-59215120M0** emessa dalla società Arch Insurance (codice IVASS D965R) Eu in data 08/10/2020, rinnovata con validità dal 12/10/2023 al 12/10/2024 con massimale di € 1.000.000,00;

- **A.I.C.E. Consulting s.r.l.: RCP n.794D2533** emessa dalla società Zurich Insurance Plc (codice IVASS D866R) in data 17/02/2022, rinnovata con validità dal 30/06/2023 al 31/12/2023 con un massimale di € 2.500.000,00;

- **Omega Engineering Ingegneri Associati: RCP n. PI-61566420M0** emessa dalla società Arch Insurance (EU) DAC (codice IVASS D965R) in data 24/11/2020, rinnovata con validità dal 24/11/2022 al 24/11/2023 con un massimale di € 2.500.000,00;

- **Geoprogetti Studio Associato: RCP n. LSMAEC020705-00** emessa dalla società Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (codice IVASS D963R) in data 24/01/2023, con validità dal 15/01/2023 al 15/01/2024 con un massimale di € 1.500.000,00;

- **arch. Antonio Di Lorenzo: RCP n. A123C784054-LB** emessa dalla società Lloyd's Insurance Company S.A. (Codice IVASS D952R) in data 29/08/2023 con validità dall'11/09/2023 all'11/09/2024 con un massimale di €

1.000.000,00.

6. Ogni successiva variazione delle citate polizze deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

7. L'affidatario si impegna a prorogare la polizza di anno in anno, sino alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori, e ad inviare all'Ente, alla scadenza annuale, copia della polizza e della quietanza di pagamento del relativo premio.

Articolo 11- Garanzia Definitiva

1. Si dà atto che l'RTP, con riferimento all'importo contrattuale dei servizi di Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva di euro 50.409,79 (cinquantamilaquattrocentonove/79) mediante polizza fideiussoria n° 28020061857, emessa in data 04.10.2023, rilasciata dalla società Tokio Marine Europe S.A (codice IVASS D953R), agenzia intermediaria CCH S.a.s. di Guido Novella & C (codice IVASS A000540877), con sede in Via XX Settembre n. 26/2 - cap. 16121 Genova, ridotta ai sensi dell'art.93, comma 7, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia cesserà di avere effetto alla data di emissione del Certificato di Collaudo.

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80% dell'importo inizialmente garantito.

3. L'Affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà fissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte su di essa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario.

Articolo 12 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 13 – Collaborazioni e Subappalto

1. L'Affidatario potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Amministrazione, per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane esclusivamente a carico dell'Affidatario.

2. Il Comune di Sant'Arpino sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte l'affidatario, responsabile nei confronti del committente.

3. L'Affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Affidatario può affidare a terzi l'attività di consulenza specialistica inerenti ai settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura, per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità dell'Affidatario anche ai fini di tali attività.

Articolo 14 – Cessione del Credito

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. È ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza del Soggetto mandatario e, comunque, previa adesione dell'Amministrazione.

2. Il Soggetto mandatario dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 9831393229 e del seguente codice unico di progetto (CUP): B42C22000040006. Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale di competenza del Soggetto mandatario al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

3. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Committente e trasmesso anche in modalità telematica.

Articolo 16 – Impegni dell'amministrazione comunale

1. L'Amministrazione comunale si impegna a fornire all'Affidatario tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all'espletamento del servizio stesso.

2. Il Comune di Sant'Arpino si impegna altresì a garantire all'Affidatario, contestualmente all'affidamento del servizio, il libero accesso alle aree per tutta la durata di espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 17 – Penali

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art.6 del presente contratto o alle disposizioni di servizio impartite dal RUP è comminata una penale giornaliera in misura pari allo 0,1 per mille (zero virgola uno per mille) del corrispettivo contrattuale. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 20% (venti per cento) del corrispettivo contrattuale.

2. Nelle ipotesi di inadempimento dell'Affidatario agli obblighi derivanti da specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR (DNSH e principi trasversali), nonché agli ulteriori obblighi previsti dal presente contratto, fermo restando quanto previsto dal comma 1, saranno applicate le penali in misura pari allo 0,1 per mille (zero virgola uno per mille) del corrispettivo contrattuale.

3. Le penali saranno trattenute direttamente dal compenso spettante, mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario.

4. Qualora dagli inadempimenti di cui ai commi precedenti derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, l'Ente Committente si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell'Affidatario.

5. Rimane salvo il risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione anche in ordine alla eventuale perdita del contributo per fatti imputabili all'Affidatario.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'Affidatario

di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010. Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto.

3. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui agli articoli precedenti, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 17 del presente Contratto, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 19 - Recesso dal contratto

1. L'Ente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato.

2. In tali ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto e per le quali sia intervenuta formale approvazione con atto dirigenziale o delibera, o comunque fatte salve dal committente medesimo.

3. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH,

così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dagli artt. 6 ter e 6 bis, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 17 del presente Contratto, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

4. L'Ente può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237 co. 1 del Codice Civile, per comprovati motivi di interesse pubblico.

5. Il recesso da parte dell'Affidatario durante lo svolgimento del servizio, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'Ente per i danni provocati.

6. In ogni caso di risoluzione contrattuale, l'Affidatario dovrà consegnare, entro 10 gg. dalla data di risoluzione, tutta la documentazione fino ad allora elaborata, che sarà oggetto di verifica ai fini della quantificazione dell'importo da corrispondere per gli elaborati progettuali completamente eseguiti.

Articolo 20 – Incompatibilità

1. Per l'Affidatario, fino al termine del servizio, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

2. Al riguardo l'Affidatario dichiara, accettando l'incarico, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale e di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d'interesse, anche potenziale, con il Comune di Sant'Arpino.

3. L'Affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'even-

tuale insorgere di cause d'incompatibilità, di conflitto di interessi e/o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori, e ad astenersi prontamente nel caso emerga un conflitto di interesse.

Articolo 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. N. 136/2010.

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge, l'affidatario comunica che i conti correnti dedicati dei singoli componenti della RTP sono i seguenti:

Studio Colucci&Partners - Banca Popolare Di Lajatico - Agenzia / Filiale di Pontedera (PI) Codice [REDACTED]

Intestatario del conto: STUDIO ASSOCIATO "COLUCCI&PARTNERS"

sede legale: via A.M.E. AGNOLETTI, 8 – 56025 PONTEDERA (PI) C.F e P.IVA: 01736870500

Soggetti delegati ad operare su di esso:

a) Sig. Giuseppe Colucci, [REDACTED], residente a [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], operante in qualità di Legale Rappresentante;

b) Sig. Giulio Colucci, [REDACTED]

[REDACTED],

operante in qualità di Socio;

c) Sig. Matteo Becucci, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], operante in qualità di Socio;

Aice Consulting Srl:

- Banca Popolare di Milano (BPM) S.p.A., agenzia di Pisa Codice IBAN:

[REDACTED]

Soggetto delegato ad operare su di essi:

a) Sig. Bruno Persichetti, n [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

- Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop.va per azioni, Filiale di Pisa 2 Codice

IBAN: [REDACTED]

Soggetti delegati ad operare su di esso:

Bruno Persichetti, [REDACTED]

[REDACTED]

Ing. Domenico Dardano, [REDACTED]

[REDACTED]

Intestatario di entrambi i conti: A.I.C.E. Consulting S.r.l., con sede legale ed operativa in San Giuliano Terme Prov. (PI), [REDACTED]

[REDACTED]

Omega Engineering Ingegneri Associati - Banca BPM Agenzia di Pisa Co-

dice IBAN: [REDACTED]

Intestatario del conto: OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI,

con sede legale in [REDACTED]

[REDACTED]

Soggetti delegati ad operare su di esso:

a) Sig. Emanuele Ciantelli, [REDACTED]

[REDACTED], operante in

qualità di legale rappresentante;

b) Sig. Riccardo Simi, [REDACTED]

[REDACTED], operante in

qualità di legale rappresentante;

Studio Associato Geoprogetti - Banca Popolare Di Lajatico – Agenzia di Pon-

tedera–Il Romito Codice IBAN: [REDACTED]

Intestatario del conto: STUDIO ASSOCIATO GEOPROGETTI, con sede le-

gale in via [REDACTED]

Soggetti delegati ad operare su di esso:

a) Sig.ra Francesca Franchi [REDACTED]

[REDACTED] (legale Rappre-

sentante)

b) Sig.re Emilio Pistilli [REDACTED]

[REDACTED] (legale

Rappresentante)

c) Sig. Alberto Frullini [REDACTED]

[REDACTED] (legale Rappresentante);

d) Sig. Giorgio Taddeucci [REDACTED]

[REDACTED] (legale

Rappresentante)

e) Sig. Yuri Pucci [REDACTED]

[REDACTED] (legale Rappresentante)

f) Sig. Tiziano Chessari [REDACTED]

[REDACTED] (legale Rappresentante)

arch. Antonio Di Lorenzo: Banca Intesa – Agenzia di Frattamaggiore (Na)–

Codice IBAN: [REDACTED]

Intestatario e soggetto delegato ad operare su di essi:

a) Sig. Antonio Di Lorenzo [REDACTED]

[REDACTED]

2. Questi c/c devono essere indicati sulle rispettive fatture dei singoli componenti il raggruppamento e possono essere cambiati, sostituiti o integrati soltanto in caso di forza maggiore. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrate in forma elettronica.

3. L' Affidatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della Legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

4. L' Affidatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero

di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 22– Trattamento dei dati personali

Tutti i componenti, previa informativa resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679, con la firma del presente atto, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In particolare, l'Affidatario è informato che i dati, contenuti nel presente contratto, saranno trattati per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali, per la qual cosa l'Affidatario medesimo presta il proprio consenso per accettazione dell'informativa.

Art. 23 – Oneri del Responsabile Unico del Procedimento

Il RUP dichiara di essere consapevole di dover caricare su ReGIS tutti i dati e le informazioni minime in merito alla procedura di gara espletata, alla relativa aggiudicazione nonché tutti gli altri dati, informazioni e documenti probatori richiesti nei manuali di dettaglio, procedure e/o linee guida specifiche elaborate dalla Amministrazione centrale titolare della misura.

Il RUP dichiara di conservare agli atti tutta la documentazione atta a comprovare le attività svolte e di metterla a disposizione dell'Amministrazione centrale titolare di intervento e/o dei competenti Organi di audit/controllo.

Articolo 24 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA che resta a carico dell’ente committente.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 131/1986. Ai fini fiscali le parti costituite dichiarano che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, pari ad € 200,00.

L’imposta di bollo è stata assolta in modalità telematica pari ad € 45,00.

Le spese del presente rogito sono state acquisite con bonifico bancario eseguito in data 22/09/2023.

Articolo 25 – Controversie e foro competente

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’Affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Napoli Nord in Aversa (Ce). È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 26 – Norme di Rinvio

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato nel presente contratto, si danno per richiamate e si osservano le disposizioni della normativa vigenti in materia, nonché il Disciplinare di Incarico approvato con Determina n.87/2023.

Articolo 27– Allegati al Contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l’ente committente:

- Determina di aggiudicazione n.101 del 27/06/2023;

- Determina di intervenuta efficacia n.123 del 31/07/2023;

- Polizza fideiussoria per cauzione definitiva n° 28020061857, emessa in data

04.10.2023, rilasciata dalla società Tokio Marine Europe S.A.;

- Polizze assicurative per Responsabilità Civile Professionale;

- Disciplinare di Incarico;

- Documentazione e Stipula Trattativa Mepa n. 3578258;

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice dei con-

tratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto il

presente atto predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e

software di videoscrittura e ne ho dato lettura ai componenti i quali, da me in-

terpellati, ne hanno riconosciuto il contenuto integralmente conforme alla loro

volontà, lo approvano e lo sottoscrivono, in segno di piena accettazione, in mia

presenza, con firma elettronica ai sensi del D.Lgs n.82/2005 ("Codice dell'Am-

ministrazione Digitale"), previa indagine con esito positivo in ordine alla veri-

fica, alla permanenza di validità ed alla assenza di revoca dei rispettivi certifi-

cati di firma rilasciati dagli enti certificatori autorizzati, rinunciando alla lettura

degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione e

accettazione. Il presente contratto si compone di complessivi n. 32 fogli (fac-

ciate), resi legali, componenti a video fin qui.

Sottoscritto per il Comune di Sant'Arpino con firma elettronica dal Geom. Vito

Buonomo, il cui certificato è intestato al componente.

Sottoscritto per il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti dall'Arch.

Giuseppe Colucci con firma elettronica, il cui certificato è intestato al medesimo.

F.TO Geom. Vito Buonomo (per il Comune di Sant'Arpino)

F.TO arch. Giuseppe Colucci (per l'RTP – capogruppo mandatario)

F.TO d.ssa Milena Barattini (Segretario Comunale rogante)

Atto pubblico-amministrativo redatto in modalità elettronica, convertito in formato pdf e sottoscritto dopo i presenti, a chiusura, con firma digitale dal Segretario Comunale del Comune di Sant'Arpino, D.ssa Milena Barattini in qualità di ufficiale rogante.

Atto pubblico-amministrativo redatto in modalità elettronica, convertito in formato pdf

e sottoscritto dopo i presenti, a chiusura, con firma digitale dal Segretario Comunale

del Comune di Sant'Arpino, D.ssa Milena Barattini in qualità di ufficiale rogante.